

Előzmények:

Az Aggteleki nemzeti park igazgatóság 2 tervezési szerződést kötött a KBFI-ALFA Geotechnológia Kft-vel az alábbiak szerint:

a)

- **Projekt címe: *A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti Park területén***
- Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015
- Tervezési szerződés kelte: 2015. november 30.
- Tervezési szerződés tárgya:
 - Közreműködés az engedélyezési eljárás lefolytatása során – ezzel összefüggésben folyamatos rendelkezésre állás és szakértői szolgáltatás biztosítása, az esetleges korrekció átvezetése;
 - Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a jogerős engedély alapján;
 - Tervezői költségbecslés elkészítése (tételes árazott és árazatlan költségvetés)
 - Közreműködés a Kivitelezési munkák megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás az ajánlattételi dokumentációjának műszaki tartalmában való összeállításában.
- Tervezési díj: nettó 7.540.000 Ft + ÁFA,
- Tervdokumentációk elkészítésének határideje 2016. február 15., továbbá közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmának véglegesítéséig, melynek teljesítési határideje: 2016. 09. 02.

b)

- **Projekt címe: *Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén***
- Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061
- Tervezési szerződés kelte: 2017. január 5.
- Tervezési szerződés tárgya:
 - Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (átadása elektronikus és nyomtatott formátumban is);
 - Tervezői költségbecslés elkészítése (tételes árazott és árazatlan költségvetés is), olyan részletességgel, mennyiségek megadásával, amely alapján a kivitelezési munkálatok elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők megalapozott, teljes körű ajánlatokat legyenek képesek benyújtani.
- Tervezési díj: nettó 2.750.000Ft + ÁFA
- Teljesítési határidő: 2017. február 10.

Tervezői művezetés feladatleírás:

- Tervező a tervezői művezetés keretében közreműködik a kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

- **Tervező figyelemmel kíséri a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, tanácsadással elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását, terveket értelmezi, anyagkiválasztásokat műszakilag véleményezi.**
- Tervező a tervezői művezetése során a Megbízó érdekében jár el.
- Tervező a tervezői művezetést a kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása) a kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás befejezése) terjedő időszakban látja el.
- Tervező a művezetési feladatainak ellátása során a Megbízó külön igénye nélkül is havonta köteles megjelenni a beruházási helyszíneken, valamint a kivitelezést érintő kooperációs megbeszéléseken.
- Tervező a művezetés során tapasztalt észleléseit köteles az építési naplóban rögzíteni, különös figyelemmel a tervtől való eltérésekre, a hibás, hiányos kivitelezésre, illetve közvetlenül (e-mailben, faxon, ajánlott levélben) Megbízónak megküldött állásfoglalásban rögzíteni. A Megbízó – ha Tervező művezető álláspontját az adott kérdésben igényli – köteles a Tervezőt minden olyan munkafázis megkezdése előtt legalább 2 nappal értesíteni, amelynek során szerkezeti részeket vagy részleteket véglegesen eltakarnak.
- A helyszínen történő megjelenést, a tervezői művezetési tevékenység ellátásának elvégzését Tervező az építési napló mellékleteként kezelt feljegyzésével, illetve a Megbízónak küldött írásbeli állásfoglalásával, észrevételével, feljegyzésével igazolja.
- Műszaki átadás-átvétel eljárásban való közreműködés.
A Tervező az Megbízó írásbeli értesítése alapján, Megbízó érdekében, vele együtt eljárva, szakmailag közreműködik Megbízót terhelő vizsgálati kötelezettségek teljesítésében. Ennek során Megbízóval együtt megvizsgálja az elkészült kivitelezési tevékenységet, és a kiviteli tervekben és a kivitelezési vállalkozási szerződésben foglaltak teljesülését. A vizsgálat eredményétől függően felhívja Megbízó figyelmét az esetleges mennyiségi, minőségi hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja az Megbízó észrevételeit (pl.: szerződéstől eltérő megoldások esetén), segít megjelölni a Megbízó által érvényesíthető szavatossági igényeket (kijavítás, pótlás, csere; ezek módja, határideje stb.).
- Utófelülvizsgálati eljárásban való közreműködés.
Tervező, a Megbízó írásbeli értesítése alapján, a megjelölt időpontban, szakmailag közreműködik a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy éven belül megtartott utófelülvizsgálati eljárás lefolytatásában. Ennek során Megbízóval együtt, szemrevételezéssel megvizsgálja az elkészült beruházást. A vizsgálat eredményétől függően felhívja Megbízó figyelmét az esetleges mennyiségi, minőségi hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja Megbízó észrevételeit, segít megjelölni az általa érvényesíthető szavatossági igényeket (hibák kijavítása, kijavítás módja, nem működő részek cseréje, hiányok pótlása, ezek határideje stb.).
A vizsgálat, valamint Megbízó és a kivitelező által szolgáltatott adatok alapján segít ellenőrizni az elvégzett javításokat, pótlásokat.
- A tervezői művezetői tevékenység a műszaki ellenőr megbízását nem helyettesítheti.